


|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b><br/> <b>UNIONE COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO</b><br/> <b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b></p> <p><b>n° 27 del 31 Luglio 2024</b></p> <p><b>REG. GEN. N° 56 del 31/07/2024</b></p>  |
| <p><b>Oggetto:</b></p>  | <p>Gara d'appalto con Procedura negoziata i sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c), interamente telematica, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice, per l'affidamento dei <b>LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO "POLITO" IN LOCALITA' MATTINE - VARIANTE</b> – per conto del comune di AGROPOLI - CUP: I82B20000020009- CIG:B26BBBDB84.</p> <p><i>Approvazione ed aggiudicazione dell'appalto.</i></p> |



## IL RESPONSABILE

### PREMESSO che:

- che con determinazione Reg. Gen. n. 1274 del 11/07/2024 del responsabile dell'area tecnica del Comune di AGROPOLI, si incaricava la CUC dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" per l'espletamento della procedura relativa all'affidamento dei **LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO "POLITO" IN LOCALITA' MATTINE - VARIANTE**, mediante Procedura negoziata i sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c), interamente telematica, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice -per un importo stimato complessivo di € 668.508,41 di cui € 659.422,94 soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di € 98.256,21 per costi Manodopera), ed € 9.085,47 di Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta.
- con nota acquisita al protocollo della C.U.C. Prot. N.000655/2024 del 11/07/2024, il Comune di AGROPOLI ha trasmesso gli atti di gara per l'affidamento dei **LAVORI** di cui in oggetto;
- gli atti di gara sono stati approvati con determinazione n° 23 dell'11luglio 2024 – Reg. gen. N. 51 dell'11luglio 2024;
- gli atti di gara sono stati pubblicati, per la dovuta pubblicità legale, sul sito dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" sezione Bandi e Concorsi, sulla Piattaforma Telematica Appalti e Contratti e-Procurement Portale Appalti, sul sito MIT e sull'ANAC in data 11/07/2024;
- la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 36/2023;
- la gara è stata indetta con procedura interamente telematica e-procurement, come previsto dalla legge;
- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 29.07.2024 alle ore 12.00;
- si è provveduto ad invitare, sulla piattaforma telematica Appalti & Contratti, i seguenti operatori economici:



## Gara a lotto unico G00154

3. Apertura offerte e calcolo aggiud. \ 4. Aggiudicazione \ **Contratto**

Dati generali \ Altri dati \ Dati procedimento \ Documenti e atti \ Commissione \ Sedute di gara \ **1. Inviti e ricezione offerte** \ 2. Apertura doc.ammin.

Elenco ditte da invitare -> Invito -> Ricezione plichi -> Chiusura ricezione offerte

Trovati 5 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

| N.pl* | Rag.sociale ditta                  | Inviato offerta ? | Data pres. offerta | Ora      | N.prot. | Data prot. |
|-------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|---------|------------|
| 1     | Sporteco s.r.l.                    | Si                | 25/07/2024         | 12:54:18 |         |            |
| 2     | F.LLI ANASTASI S.R.L.              | Si                | 26/07/2024         | 17:50:16 |         |            |
| 3     | Impresa Carucci Costruzioni s.r.l. | Si                | 29/07/2024         | 09:23:07 |         |            |
| 4     | LIMONTA SPORT SPA                  | Si                | 29/07/2024         | 09:56:13 |         |            |
| 5     | CO.GE.CO.SRL                       | Si                | 29/07/2024         | 11:48:44 |         |            |

Modifica < Fase precedente Fase seguente >

Acquisisci offerte da portale Appalti

- entro le ore 12:00 del giorno 29/07/2024, termine indicato per la ricezione dell'offerta, a pena di esclusione, tutti e cinque gli operatori economici invitati hanno presentato offerta sulla piattaforma digitale Appalti & Contratti, come da schema che segue:

| N° | DENOMINAZIONE SOCIALE           | DATA PRES. OFFERTA | ORA      |
|----|---------------------------------|--------------------|----------|
| 1  | SPORTECO SRL                    | 25/07/2024         | 12:54:18 |
| 2  | F.LLI ANASTASI SRL              | 26/07/2024         | 17:50:16 |
| 3  | IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL | 29/07/2024         | 09:23:07 |
| 4  | LIMONTA SPORT SPA               | 29/07/2024         | 09:56:13 |
| 5  | CO.GE.CO SRL                    | 29/07/2024         | 11:48:44 |

- Il giorno 29.07.2024, si è tenuta la seduta pubblica di gara, presieduta dal responsabile della procedura di gara, come da verbale n. 1, il quale ha proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Stante la regolarità della documentazione presentata, tutti e cinque gli operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva di gara. Nella medesima seduta, terminata la fase di apertura e verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, il responsabile dell'affidamento ha proceduto all'apertura dell'offerta economica. Alla luce delle offerte economiche presentate, si configurava il seguente prospetto:

## Gara a lotto unico G00154

Dati generali \ Altri dati \ Dati procedimento \ Documenti e atti \ Commissione \ Sedute di gara \ **1. Inviti e ricezione offerte** \ 2. Apertura doc.ammin.

3. Apertura offerte e calcolo aggiud. \ **4. Aggiudicazione** \ Contratto

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Trovati 5 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

| N.pl* | Rag.sociale ditta                  | Ribasso offerto | Stato aggiudicaz. | Offerta congrua ? |
|-------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3     | Impresa Carucci Costruzioni s.r.l. | -25,529 %       | Anomala           |                   |
| 1     | Sporteco s.r.l.                    | -16,896 %       | Non anomala       | Si                |
| 2     | F.LLI ANASTASI S.R.L.              | -16,625 %       | Non anomala       | Si                |
| 5     | CO.GE.CO.SRL                       | -15,66 %        | Non anomala       | Si                |
| 4     | LIMONTA SPORT SPA                  | -8 %            | Non anomala       | Si                |

Calcolo soglia anomalia (1) Verifica congruità offerta (2) Aggiudicazione (3)

< Fase precedente Fase seguente >



Il responsabile di gara procedeva, pertanto, alla verifica dell'anomalia delle offerte secondo il metodo A, così come indicato al punto 23 della lettera di invito e disciplinare di gara ovvero:

#### Calcolo della soglia di anomalia

##### Calcolo della soglia di anomalia completato.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Codice gara                           | G00154  |
| Criterio di aggiudicazione            | Prezzo più basso <span>ANAC</span> <span>BDAP</span> <span>LFS</span> |
| N.decimali massimo dei valori offerti | 3   |
| N.decimali utilizzati nel calcolo     | 5 con arrotondamento (solo calcoli intermedi)                         |
| Escl. automatica offerte anomale?     | Si (nei casi previsti)  |

##### Sintesi aggiudicazione

|   |  |
|---|--|
| Numero offerte valide                           | 5 <span>ANAC</span>                          |
| Numero offerte accantonate per taglio delle ali | 2 : 1 offerte più alte , 1 offerte più basse |
| Numero offerte mediate                          | 3  |
| Media delle offerte                             | -16,39367 %                                  |
| Media degli scarti                              | -0,36683 %                                   |
| Rapporto tra media scarti e media ribassi       | 0,02237632                                   |
| Soglia di anomalia                              | -19,6724 % <span>ANAC</span>                 |
| Esclusione automatica offerte anomale           | Applicata                                    |

A seguito del quale risultava la seguente graduatoria finale:

#### Gara a lotto unico G00154

Dati generali | Altri dati | Dati procedimento | Documenti e atti | Commissione | Sedute di gara | 1. Inviti e ricezione offerte | 2. Apertura doc.ammin. | 3. Apertura offerte e calcolo aggiud. | 4. Aggiudicazione | Contratto

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Trovati 5 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

| N.pl* | Rag.sociale ditta                  | Ribasso offerto | Stato aggiudicaz.        | Offerta congrua ? |
|-------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 3     | Impresa Carucci Costruzioni s.r.l. | -25,529 %       | Anomala                  | No                |
| 1     | Sporteco s.r.l.                    | -16,896 %       | Prima ditta classificata | Si                |
| 2     | ELLI ANASTASI S.R.L.               | -16,625 %       | Non anomala              | Si                |
| 5     | CO.GE.CO.SRL                       | -15,66 %        | Non anomala              | Si                |
| 4     | LIMONTA SPORT SPA                  | -8 %            | Non anomala              | Si                |

#### RICHIAMATO

- il verbale di gara n. 1 del 29/08/2024, con il quale è stata formulata proposta di aggiudicazione per l'Affidamento dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO "POLITO" IN LOCALITA' MATTINE - VARIANTE – per conto del comune di AGROPOLI - CUP: I82B20000020009 - CIG:B26BBDB84 a favore dell'operatore economico SPORTECO SRL, con sede in NAPOLI (NA) in via Giulio Palermo N. 3 Cap. 80131 - C.F.- P.iva: 04677311211 con un ribasso offerto pari al 16,896 % corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 466.352,00 (euro quattrocentosessantaseimilatrecentocinquantadue/00) oltre € 9.085,47(Euro novemilaottantacinque/47) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 98.256,21 (euro novantottomiladuecentocinquantasei/21) per costi della manodopera



non soggetti a ribasso, per un totale pari a € 573.693,68 (euro cinquecentomilasettecentosettantatreseicentonovantatre/68) oltre IVA.

**VERIFICATO** che sono stati effettuati i seguenti accertamenti:

- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – data richiesta certificazione 29/07/2024; ANAC;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (EX ARTICOLO 39 T.U.) – N. 4672645/2024/R (tramite FVOE);
- Accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici (tramite FVOE);
- – Infocamere - Registro Imprese – Informazioni Societarie dell'operatore Sporteco srl - Tecnologie e costruzioni sportive (tramite FVOE);
- L'operatore economico risulta essere iscritto nella WHITE LIST – elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 Aprile 2013) dell'ufficio di Prefettura territorialmente competente;
- DURC ON LINE prot. n. Numero Protocollo INAIL\_43207232- Data richiesta 02/04/2024- Scadenza validità 31/07/2024;

**RITENUTO** di poter procedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO “POLITO” IN LOCALITA’ MATTINE - VARIANTE – per conto del comune di AGROPOLI - CUP: I82B20000020009 - CIG:B26BBDB84 a favore dell'operatore economico SPORTECO SRL, con sede in NAPOLI (NA) in via Giulio Palermo N. 3 Cap. 80131 - C.F.- P.iva: 04677311211, precisando che per la stipula del contratto di appalto si dovrà tener conto della eventuale risoluzione qualora la verifica dei requisiti previsti per legge dovesse risultare ostativa;

**PRESO ATTO** che i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del D.lgs. 36/2023 non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**RICHIAMATI:**

- il verbale di gara n. 1 del 29.07.2024;

**RICHIAMATI:**

- il Bando, Disciplinare ed allegati
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della Repubblica) Titolo V;
- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni “Alto Cilento” di nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza C.U.C. del 23/07/2019;

#### **DETERMINA**

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara n. 5 del 19/04/2024 e con esso tutti gli atti di gara relativi.
3. Aggiudicare l'appalto relativo all'Affidamento dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO “POLITO” IN LOCALITA’ MATTINE - VARIANTE – per conto del comune di AGROPOLI - CUP:



I82B20000020009 - CIG:B26BBBDB84 a favore dell'operatore economico SPORTECO SRL, con sede in NAPOLI (NA) in via Giulio Palermo N. 3 Cap. 80131 - C.F.- P.iva: 04677311211 con un ribasso offerto pari al 16,896 % corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 466.352,00 (euro quattrocentosessantaseimilatrecentocinquantadue/00) oltre € 9.085,47 (Euro novemilaottantacinque/47) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 98.256,21 (euro novantottomiladuecentocinquantasei/21) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, per un totale pari a € 573.693,68 (euro cinquecentomilasettecentosettantatreseicentonovantatre/68) oltre IVA.

4. Stipulare il relativo contratto di appalto in forma pubblica amministrativa, con il suddetto operatore economico, tenendo conto della eventuale risoluzione qualora la verifica dei requisiti previsti per legge dovesse risultare ostativa.
5. Ribadire che il Responsabile dell'affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. è il sottoscritto geom. Sergio Lauriana Funzionario della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Alto Cilento.
6. Provvedere alla pubblicazione dell'avviso e alle comunicazioni previste dall'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
7. Informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. Salerno con sede in Largo S. Tommaso D'Aquino, 3 - 84121 Salerno, entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 120, comma 5, del D.lgs. n.104/2010.
8. Trasmettere il presente provvedimento e tutti gli atti di gara al Responsabile Unico del Procedimento per i conseguenti adempimenti.
9. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi.

### **Il Responsabile della CUC**

*f.to. Sergio LAURIANA (\*)*

(\*) Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.